

Наручилац	Општина Чајетина, МЗ Крива Река
Адреса	А.Карађорђевића бр.28
Место	Чајетина
Број одлуке	404-177-6/15-02
Датум	19.10.2015.године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,14/15,68/15), одговорно лице МЗ Крива Река, доноси:

О Д Л У К У О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 01/15 – Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци;
45454000 Радови на реконструкцији

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци, ЈНМВ 01/15.

Процењена вредност јавне набавке је 1.782.000,00 динара.

Образложење

Наручилац је дана 30.09.2015 године донео одлуку бр. 404-177/15-02 о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ-р 01/15, за набавку радова на реконструкцији зграде Дома културе, према техничким карактеристикама одређеним у конкурсној документацији. Наведену јавну набавку Наручилац је дана 30.09.2015. године објавио на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси наручиоца.

Рок за достављање понуда био је 12.10.2015. године до 12,00 часова.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца су приспеле две понуде:

Назив/име понуђача	
Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
„Гро статик“ д.о.о, Булевар деспота Стефана 13, 21000 Нови Сад	/
ЗЗ „Цмп“, Љубе Стојановића 3, 31000 Ужице	

Поступак отварања понуда Комисија је спровела дана 08.06.2015. године са почетком у 12,30 часова, о чему је састављен Записник о отварању понуда.

Записник је у законском року достављен свим понуђачима.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај бр. 404-177-5/15-02 од 16.10.2015.

године и на основу њега донела Одлуку о обустави поступка бр. 404-177-6/15-02 од 16.10.2015. године, те Извештај у целини дајемо у наставку:

Наручилац	Општина Чајетина, МЗ Крива Река
Адреса	А.Карађорђевића бр.28
Место	Чајетина
Број извештаја	404-177-5/15-02
Датум	16.10.2015. године

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15) Комисија за јавну набавку наручиоца саставља:

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА

У поступку јавне набавке ЈНМВ-р 01/15 Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река

1) Врста предмета јавне набавке:

Услуге

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река
Редни број јавне набавке	01/15
Процењена вредност јавне набавке	1.782.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)	/
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)	/

3) Наручилац је дана 30.09.2015. године објавио Позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси.

4) Укупан број поднетих понуда: 2

Назив/име понуђача	
Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
„Гро статик“ д.о.о, Булевар деспота Стефана 13, 21000 Нови Сад	/
33 „Цмп“, Љубе Стојановића 3, 31000 Ужице	

5) Понуђачи чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
	„Гро статик“ д.о.о, Булевар деспота Стефана 13, 21000 Нови Сад	Како се понуда понуђача „Гро статик“ Нови Сад не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. Став 1. тачка 33. то се понуда наведеног понуђача одбија као неприхватљива, из разлога што прелази износ процењене вредности јавне набавке. Понуда овог понуђача износи 4.423.768,75 динара.
	33 „Цмп“, Љубе Стојановића 3, 31000 Ужице	Како се понуда понуђача 33 „Цмп“ Ужице не може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. Став 1. тачка 33. то се понуда наведеног понуђача одбија као неприхватљива, из разлога што прелази износ процењене вредности јавне набавке. Понуда овог понуђача износи 4.925.967,50 динара.

6) У предметном поступку јавне набавке Наручиоцу није достављена ниједна прихватљива понуда, комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да обустави поступак јавне набавке радова, Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Крива Река, сагласно члану 109. ЗЈН, јер се нису стекли услови за доделу уговора. Извештај доставити одговорном лицу ради доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

7) Председник и чланови Комисије за јавну набавку:

1. Александар Николић – председник, 2. Милан Баковић, 3. Милица Рончевић.

III. Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке исказан у Извештају о стручној оцени понуда, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности радова – Реконструкција зграде Дома културе у Кривој Реци.

Поновни поступак предметне јавне набавке биће расписан након што се стекну Законом прописани услови.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а копију истовремено доставити Републичкој комисији.

ПРЕДСЕДНИК МЗ КРИВА РЕКА
Млађен Весовић

