

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА  
МЗ Мачкат  
Број: 404-167/16-05  
Датум: 08.08.2016.  
Мачкат

**Измене и допуне конкурсне документације:**  
АСФАЛТИРАЊЕ ПРИЛАЗА ПРЕМА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ДОМАЋИНСТВИМА  
ЈНМВ 02/16

Мења се конкурсна документација у делу образац техничке спецификације и образац понуде.  
У наставку достављамо нове, измењене обрасце.

### 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

#### ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АСФАЛТИРАЊУ ПРИЛАЗА ПРЕМА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ДОМАЋИНСТВИМА (закључење Уговора о извођењу радова)

Предмер радова за асфалтирање прилаза према пољопривредним домаћинствима у Мачкату			
	Позиција рада	јед. мере	Количина
1.	Ископ земље III -IV категорије са утоваром и одвозом материјала до 3км.	m <sup>3</sup>	72,00
2.	Набавка, транспорт, планирање и ваљање до потребне збијености јаловине у слојевима /1760,00*0,20*0,20=70,00m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	70,00
3.	Набавка, транспорт, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63mm у слоју d= 20cm. / 2320,00 x 0,20 x 1,05 = 490,00 m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	490,00
4.	Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе АБ - 11 у слоју d = 5cm	m <sup>2</sup>	2320,00

**ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.**

**ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈНМВ-р 02/16**  
 Асфалтирање прилаза према пољопривредним домаћинствима

<b>Предмер радова за асфалтирање прилаза према пољопривредним домаћинствима у Мачкату</b>					
	Позиција рада	јед. мере	Количина	Цена по јед.	Укупно
1.	Ископ земље III -IV категорије са утоваром и одвозом материјала до 3км.	m <sup>3</sup>	72,00		
2.	Набавка, транспорт, планирање и ваљање до потребне збијености јаловине у слојевима /1760,00*0,20*0,20=70,00м3/	m <sup>3</sup>	70,00		
3.	Набавка, транспорт, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63mm у слоју d= 20cm. / 2320,00 x 0,20 x 1,05 = 490,00 m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	490,00		
4.	Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе АБ - 11 у слоју d = 5cm	m <sup>2</sup>	2320,00		

Укупно, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

Укупно, са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_

- Рок извршења радова је \_\_\_\_\_ радних дана од дана увођења у посао. (Максимално 15 радних дана од дана увођења у посао). Увођење у посао је потребно извршити у року од 5 дана од дана потписивања уговора.

**Комерцијални услови:**

- Период важења понуде \_\_\_\_\_ (најмање 30 дана од дана отварања понуда).

- Рок плаћања 45 дана

### 3.1 Структура цене:

#### Рекапитулација.

Укупан износ (без ПДВ-а) је \_\_\_\_\_ динара,  
и словима : \_\_\_\_\_ динара,  
без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 20% износи \_\_\_\_\_ динара ,  
што укупно, са ПДВ-ом, износи \_\_\_\_\_ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Предмер радова за асфалтирање прилаза према пољопривредним домаћинствима у Мачкату			
	Позиција рада	јед. мере	Количина
1.	Ископ земље III -IV категорије са утоваром и одвозом материјала до 3км.	m <sup>3</sup>	72,00
2.	Набавка, транспорт, планирање и ваљање до потребне збијености јаловине у слојевима /1760,00*0,20*0,20=70,00м3/	m <sup>3</sup>	70,00
3.	Набавка, транспорт, планирање и ваљање до потребне збијености тампона крупноће 0 ÷ 63mm у слоју d= 20cm. / 2320,00 x 0,20 x 1,05 = 490,00 m <sup>3</sup> /	m <sup>3</sup>	490,00
4.	Набавка материјала, израда и уградња асфалтног застора од масе АБ - 11 у слоју d = 5cm	m <sup>2</sup>	2320,00

Датум: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_